бЮДЖЕТ В ФОРМАТУ ВРГ
27/04/23

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Позиция**	**Категория**	**Количество**	**Себестоимость Единицы Продукции**	**Общая Стоимость**	**Сумма Гранта**	**Наличны Деньги Сообщества**	**Сообщество "In-kind"**
2	**Корпус мира VRG не приемлет общих непредвиденных обстоятельств. Поэтому, каждый элемент имеет 10% непредвиденных обстоятельств, добавленных к первоначальной расчетной сумме.**							
3	Ноутбук менеджера щшхк ттегийхт ейхттйеитхе	Оборудование	1	34,650	34,650	26,681	7,970	
4	Компьютер ресурсного центра	Оборудование	2	33,550	67,100	51,667	15,433	
5	Принтер\сканер	Оборудование	1	23,100	23,100	17,787	5,313	
6	Проектор	Оборудование	1	34,650	34,650	26,681	7,970	
7	Смартдоска	Оборудование	1	88,110	88,110	67,845	20,265	
8	Складные стулья	Оборудование	15	5,390	80,850	62,255	18,596	
9	Штабелируюмые стулья	Оборудование	55	1,650	90,750	69,878	20,873	
10	Запираемое хранилище/полки	Оборудование	6	7,150	42,900	33,033	9,867	
11	Комбинированная бело-зеленная доска	Оборудование	1	9,350	9,350	7,200	2,151	
12	Установлена полка для верхней одежды и сумок	Оборудование	1	11,000	11,000			11,000
13	установлен блок отопления	Оборудование	1	110,000	110,000	84,700	25,300	
14	Закрепить винил/удалить плинтус	Труд			1,100			1,100
15	Укладка ковра/плинтуса	Труд		7,260	7,260	5,590	1,670	
16	Установка интерактивной доски	Труд	1	11,000	11,000	8,470	2,530	
17	Подготовка заброшенной комнаты	Земля/площадка			1,100			1,100
18	Установлена надежная дверь	Земля/площадка	1	15,000	15,000	11,550	3,450	
19	Покраска комнаты материал и работа	Земля/площадка			2,200			2,200
20	Корев с подушкой/плинтусом	Земля/площадка		77,000	77,000	59,290	17,710	
21	Розетки устоновлены	Земля/площадка	10	440	4,400			4,400
22	Установлена проводка смартдоски	Земля/площадка			660			660
23	Установлена проводка проектора	Земля/площадка			660			660
24	Интернет/роутер установлены	Земля/площадка			4,400			4,400
25	Видео безопасность установлена	Земля/площадка	1	3,300	3,300			3,300
26	Плотные шторы	Земля/площадка	3	7,030	21,090	16,239	4,851	
27	Светильники установлены	Земля/площадка	6	715	4,290			4,290
28	Установлены регуляторы затемнений	Земля/площадка	3	660	1,980			1,980
29	Транспортная надбавка	Транспорт материалов			5,500			5,500
30	обучение по учебника английского языка	Материалы/принадлежности			347,160	267,313	79,847	
31	Сепособие по английскому языку	Материалы/принадлежности			11,000	8,470	2,530	
32	Пособие для общественности	Материалы/принадлежности			5,500	4,235	1,265	
33	Уличный знак	Другое\вывески	1	3,300	3,300	2,541	759	
34	Вход в школу	Другое\вывески	1	1,100	1,100	847	253	
35	Холл и лестница	Другое\вывески	3	550	1,650	1,271	380	
36	у двери в ресурсный центр	Другое\вывески	1	550	550	424	127	
37								
38				Промежуточные Итоги:	1,123,660	833,964	249,106	40,590
39				Проценты:	100%	75%	22%	3%
40								
41				Итоги Для Грант:	1,123,660	833,964	289,696	
42				Проценты:	100%	75%	25%	
43								